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Zatacznik nr 6 - projekt Umowy

UMOWA N iasmiisassmissing

Zawarta w dniu ....cevvvinernnnn. r. w Czechowicach-Dziedzicach, pomiedzy:

Gming Czechowice - Dziedzice NIP: 652-17-13-295, REGON: 276258121 w imieniu, ktérej wystepuje
Administracja Zasobow Komunalnych z siedzibg w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionéw 85,
reprezentowana przez:

Dyrektora - mgr Grzegorza Kotowicza

zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawcg”,
{gcznie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Przedstawiciele Stron przez ztozenie swojego podpisu o$wiadczajg, ze sg upowaznieni do zawarcia
niniejszej Umowy, Ze ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w zadnym
zakresie, a sposob reprezentacji oséb wystepujgcych w imieniu reprezentowanych Stron umozliwia
skuteczne skiadanie o$wiadczen woli, w tym zacigganie zobowigzan na rzecz reprezentowanego
podmiotu, o$wiadczajg tez, ze nie jest im znana zadna przeszkoda, ktéra mogtaby mie¢ wptyw
na wykonanie zobowigzar przyjetych przez Strony w niniejszej Umowie.

Strony zawierajg niniejszg Umowe w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zgodnie z obowigzujgcy ustawg Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 oraz
z 2020 r. poz.288), przeprowadzonym przez Administracje Zasobow Komunalnych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w niniejszej

Umowie, petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pod nazwa:
Sprawowanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pod nazwa:
»Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych tj.: Kolorowa 2,
Lipowska 24, Stowackiego 32, Towarowa 2 na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”
POIS.01.07.01-00-0078/2019 - etap Il, (Cze$¢ | i Czesé ) realizowanego w trybie ,projektu;j i
buduj”.
Przedmiot zamowienia zostat podzielony na czesci:
a) Czesc | - Termomodernizacja budynku przy ul. Kolorowej 2 w Bronowie, Termomodernizacja

budynku przy ul. Lipowskiej 24 w Czechowicach-Dziedzicach,
b) Czesé€ Il - Termomodernizacja budynku przy ul. Stowackiego 32 w Czechowicach-Dziedzicach,

Termomodernizacja budynku przy ul. Towarowej 2 w Czechowicach-Dziedzicach.
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Zamowienie obejmuje $wiadczenie ustugi w okresie realizacji zadania oraz w okresie rekojmi
za wady i gwarancji jakosci i polega na koordynacji, zarzadzaniu, kontroli nadzorowaniu
i rozliczeniu prac projektowych i rob6t budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje wykwalifikowang kadrg techniczng, posiadajgcg wymagane
do realizacji niniejszej Umowy i petnienia nadzoru inwestorskiego przygotowanie zawodowe oraz
uprawnienia budowlane oraz przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Zadanie ,,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych tj.: Kolorowa 2,
Lipowska 24, Sfowackiego 32, Towarowa 2 na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”
POIS.01.07.01-00-0078/2019 -~ etap Il zostalo wybrane do dofinansowania w ramach
poddziatania PIOS.01.07.01 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
mieszkalnych w wojewddztwie $laskim, dziatania PIOS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie wojewédztwa $laskiego dla osi priorytetowej PI0S.01.00.00 -
Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020.

§2
ZAKRES OBOWIAZKOW | UPRAWNIEN WYKONAWCY

Wykonawca wykonuje swoje obowigzki i realizuje swoje uprawnienia wynikajgce z przepiséw

obowigzujgcej ustawy Prawo budowlane, postanowien niniejszej Umowy.

Podstawowy zakres obowigzkéw i uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego wynika

z przepisow ustawy Prawo budowlane.

Strony ustalaja, iz do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego przy wykonywanych na jego rzecz opracowaniach
projektowych i robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodnoéci ich realizacji
zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzonym projektem budowlanym,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) ochrona interesow Zamawiajgcego oraz wspbdldziatanie z nim i wszystkimi uczestnikami
procesu inwestycyjnego majgc na wzgledzie dotrzymanie postanowien Umowy zawartej
z Wykonawcg dokumentacji projektowej i robét budowlanych,

3) weryfikacja dokumentacji projektowej sporzadzanej przez Wykonawce prac projektowych pod
wzgledem jej zgodnosci z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
obowigzujgcych przepisach prawa, decyzjach administracyjnych oraz wiedzg techniczna,

4) nadzorowanie i weryfikacja optymalizacji rozwigzan projektowych z punktu widzenia
technicznego i ekonomicznego,

5) analizowanie i proponowanie wszelkich zmian w projektach, specyfikacjach, dokumentacjach
technicznych, ktére mogg sig¢ okaza¢ niezbedne lub pozgdane podczas lub po wykonaniu prac
budowlanych,

6) szczegolowe zapoznanie sig¢ z dokumentacjg projektowg nadzorowanego zadania, terenem
inwestycji i jego uzbrojeniem przed rozpoczeciem robdt budowlanych,

7) wyjasnianie z projektantem na etapie projektowania i wykonawstwa wszelkich niejasnosci
i watpliwosci zwigzanych z dokumentacjg projektowa i techniczna,

8) kontrolowanie w sposob ciggly jakosci wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatow,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, dokumentacji
projektowej oraz praktykg inzynierska,

9) prowadzenie pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym kontroli i weryfikacji kosztoryséw
budowlanych dotyczgcych nadzorowanych robét,

10) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych, roboczych itp. dotyczgcych
realizowanych prac projektowych oraz robét budowlanych, w tym przygotowywanie materiatow
na narady, sporzgdzanie z nich protokotéw, przekazywanie ich Zamawiajgcemu oraz
egzekwowanie podjetych w nich ustalen,

11) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie prowadzonych prac w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych prac oraz wbudowanych materiatow i urzgdzen zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany
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do zapewnienia 2 pobytow w tygodniu inspektora nadzoru na terenie
prowadzonych robét.

12) w razie zaistnienia z uzasadnionych przyczyn, uzgadnianie z Projektantem oraz kierownikiem
budowy wprowadzenia niezbednych zmian i poprawek do dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji robot, mieszczgcych sie przedmiotowo w zakresie objetym Umowa,

13) rozwigzywanie na biezgco problemoéw technicznych zgloszonych przez Wykonawce robét
budowlanych, a mozliwych do rozwigzania w ramach posiadanych przez Wykonawce
uprawnien zawodowych,

14) informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robdt, moggcych mie¢ wplyw na wydluzenie czasu
wykonania robét, pogorszenie jakosci prac,

15) stata kontrola przestrzegania przez Wykonawce rob6t budowlanych przepiséw b.h.p i ochrony
p.poz. w trakcie realizacji robot,

16) przeciwdziatanie awariom, zagrozeniom bezpieczenstwa ludzi i katastrofom budowlanym
konstrukcji lub elementéw obiektu, z uprawnieniami do zlecenia Wykonawcy robét
budowlanych wpisem do dziennika budowy koniecznych do wykonania w tym przypadku robot
zapobiegajacych z obowigzkiem niezwtocznego powiadomienia o tym Zamawiajacego,

17) przeprowadzania odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w terminie do 2 dni
od daty zgtoszenia gotowosci Wykonawcy robot budowlanych do tych odbiorow,

18) potwierdzanie gotowosci Wykonawcy robot budowlanych do odbioréw wykonanych robét lub
odmowy gotowosci — w terminie do 5 dni od daty zgloszenia gotowosci Wykonawcy
do odbioréw wykonanych robét,

19) sprawdzanie kompletnosci sporzadzonej przez Wykonawce robét budowlanych dokumentacji
powykonawczej, zatwierdzanie dokumentacji odbiorowe;j,

20) kontrola rozliczen finansowych i udziat w rozliczeniu koricowym zadania inwestycyjnego w tym
m.in. sprawdzanie faktur czesciowych i faktury koricowej wraz z weryfikacjg i zatwierdzeniem
dokumentow przedkiadanych przez Wykonawce robot projektowo-budowlanych, w terminie
do 4 dni od daty dostarczenia dokumentdw,

21) kontrola prawidiowos$ci prowadzenia dziennika budowy i biezace dokonywanie w nim zapiséw
dotyczagcych przebiegu nadzorowanych robot,

22) uczestnictwo we wszelkich spotkaniach/ komisjach przekazania-przejecia, odbiorowych,
przeglgdach gwarancyjnych itp. dotyczacych nadzorowanych robét,

23) wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i formalnych zwigzanych z wdrozeniem i realizacja umowy na zaprojektowanie i wykonanie
robét budowlanych oraz zwigzanych z realizacjg umowy o dofinansowanie zadania.

24) nadzo6r nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy
zmian i uzupetnien, wyniktych w trakcie realizacji robét,

25) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy, poszczegblnych elementow robét
budowlanych, rowniez czynnosci odbiorowych i archiwizowanie za pomocg zdje¢ w formie
cyfrowej, z pisemnymi komentarzami dla Zamawiajgcego.

26) przygotowywanie i sporzadzanie na wniosek Zamawiajgcego wszelkich informagj,
dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego

27) profesjonalne doradzanie i $wiadczenie na rzecz Zamawiajgcego statych ustug doradczych
zwigzanych z prawidiowg realizacjg umowy na roboty budowlane i prace projektowe.

Wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do statej obecnosci na terenie budowy przez okres
trwania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca bedzie dysponowat odpowiednio wyposazonym zapleczem biurowym w rejonie
budowy — niezaleznym od Wykonawcy robét budowlanych — umozliwiajgcym statg kontrole
przebiegu robodt, przeprowadzania narad itp.

W przypadku zaistnienia koniecznoéci wykonania robot nieujetych w projekcie, wykraczajacych
rzeczowo poza zakres umowy z Wykonawcg robét budowlanych, a niezbednych do prawidtowego
zakonczenia zadania ,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych
tj.: Kolorowa 2, Lipowska 24, Stowackiego 32, Towarowa 2 na terenie Gminy Czechowice-
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Dziedzice” POIS.01.07.01-00-0078/2019 - etap Il, (Cze$¢ | i Czesé Il) Wykonawca sporzadza
i podpisuje na te okoliczno$¢ wspdlnie z Projektantem i Kierownikiem budowy protokét
koniecznosci, okreslajacy zakres tych robét, termin ich wykonania, oraz ich koszt, ktéry przekazuje
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Wykonawca robat
budowlanych moze przystgpi¢é do wykonania tych robét, jedynie pod warunkiem zawarcia
z Zamawiajgcym w tym celu odrgbnej umowy i na warunkach w niej okre$lonych. Wykonawca
sprawuje nadzér inwestorski nad realizacjg tych robot wramach niniejszej Umowy,
Za wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1 Umowy.
W ramach obowigzkow wynikajgcych z niniejszej Umowy Wykonawca nie jest upowazniony bez
zgody Zamawiajgcego do skiadania o$wiadczenr woli wobec ktoregokolwiek z uczestnikéw procesu
budowlanego lub tez os6b trzecich w zakresie zaciggania zobowigzan w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego, w tym zawierania umow i zlecania robét dodatkowych.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania os6b, z ktérych pomocg zobowiazanie
wykonuje, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

§3

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sig do petnienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zasadami wspotczesne] wiedzy technicznej, postanowieniami niniejszej Umowy
i zaleceniami Zamawiajgcego, a takze z nalezytg starannoscig oraz dbatoscig o wiasciwe
zabezpieczenie interesow Zamawiajacego, podejmujac wszelkie niezbedne dziatania dla
nalezytego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢, za wyegzekwowanie od Wykonawcy
robét budowlanych wykonania bez wad nadzorowanego przedmiotu Umowy, zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym, projektem budowlanym, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania iodbioru robot, zawarta umowg pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawca robot
budowlanych.
Nadzor inwestorski sprawowany bedzie w sposob ciagly, jednakze inspektor zobowigzany jest
do przebywania na terenie prowadzonych prac minimum 2 razy w tygodniu w okresie trwania
robot.
Termin rozpoczecia sprawowania nadzoru inwestorskiego: od dnia zawarcia Umowy.
Termin zakonczenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: 30 dni od dokonania przez
Zamawiajacego bezusterkowego odbioru koricowego robot oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie (w przypadku jej wymagania przez PINB) a takze w okresie gwarancyjnym
na wezwanie Zamawiajgcego.

a) Planowany termin zakoriczenia rob6t budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor:

1) do dnia 15.12.2020 roku dla czesci |,
2) do dnia 30.03.2022 roku dla czesci .

Wykonawca powola inspektorow nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbednych w trakcie
realizacji zadania inwestycyjnego specjalnosciach, posiadajgcych odpowiednie przygotowanie
zawodowe i upowaznienie do wykonania zadania okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz w skiad zespotu nadzoru inwestorskiego wchodzg:

a) w branzy konstrukcyjno-budowlanej (koordynator) - ................................. posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej w nieograniczonym zakresie,

b) w branzy instalacyjnej - .......................... posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych min. w ograniczonym zakresie,
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= [ VSRR————————— petniacy funkcje Inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej
koordynuje pracami zespotu inspektoréw branzowych i jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym
za zgodne z prawem i postanowieniami niniejszej Umowy petnienie przez nich nadzoru
inwestorskiego.

Zmiana personalna osob o ktérych mowa w ust. 5 i 6 jest mozliwa jedynie za uprzednig, pisemng
zgodg Zamawiajgcego. Wskazana przez Wykonawce nowa osoba musi spetniaé wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia..

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby wskazanej w ust. 5 lub 6, jezeli uzna,
ze nie wypetnia ona obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy.

Na czas nieobecnosci osoby wskazanej w ust. 5 spowodowanej wypadkami losowymi lub urlopem,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia czasowego zastepstwa przez caly okres
nieobecnosci ww. osoby, dla uniknigcia op6znient w realizacji zadania. Powierzenie zastepstwa
osobie trzeciej wymaga pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu (wraz z odpowiednimi
dokumentami dotyczgcymi uprawniert budowlanych) oraz akceptacji tej osoby przez
Zamawiajacego.

§4
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie kompleksowego Przedmiotu Umowy obejmujgcego cztery zadania okreslone w § 1
Strony ustalajg fgczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
zt (stownie: zl) brutto,

Za wykonanie Przedmiotu Umowy obejmujgcego czes¢ | tj. dwa zadania okreslone w § 1 ust. a)
Strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

zt (stownie: zf) brutto,
Za wykonanie Przedmiotu Umowy obejmujgcego cze$¢ Il tj. dwa zadania okreslone w § 1 ust. b)
Strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

zt (stownie: z{) brutto,

Kwota, o ktorej mowa w ust. 1, 2, 3 obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane
zrealizacjg przedmiotu Umowy w tym czynnosci zwigzane z nadzorem nad robotami
nieprzewidzianymi, dodatkowymi, zamiennymi, koszty urzgdzenia i utrzymania biura budowy itp.
Wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega podwyzszeniu, jedynie moze ulec zmianie,
w przypadkach okreslonych w § 10 niniejszej Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze z nalezytg starannoscig dokonat szczegétowej kalkulacji wszelkich
kosztow i czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy i wynagrodzenie o ktérym mowa
w ust. 1 gwarantuje prawidtowg realizacje przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czesciowego do 85% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1, 2, 3 Umowy.

Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej, stanowi¢ bedzie przediozone Zamawiajacemu
protokét odbioru robét.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy,
stanowigcej 15% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust1, 2, 3
stanowi¢ bedzie protokét odbioru koricowego robét budowlanych, otrzymana przez Zamawiajgcego
decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu (w przypadku jej wymagania przez PINB).

taczna warto$¢ faktury wystawionych przez Wykonawce nie moze przekroczyé kwoty
zabezpieczonej przez Zamawiajgcego na realizacje przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie kompletnego i etapowego przedmiotu Umowy platne
bedzie przez Zamawiajgcego na podstawie prawidtowo wystawionych faktur na:

Nabywca: QOdbiorca:
Gmina Czechowice-Dziedzice Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawia Il 1 Plac Jana Pawta Il 1
43-502 Czechowice-Dziedzice 43-502 Czechowice-Dziedzice

NIP: 652-17-13-295
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przelewem w terminie do 30 dni od potwierdzonej daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji zaméwienia przy pomocy podwykonawcow zaptata wynagrodzenia z kazdej
faktury bezwzglednie uzalezniona jest od doreczenia przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia
podwykonawcéw potwierdzajgcego uregulowanie wobec nich wymagalnych w dacie sktadania
faktury naleznosci. Warunkiem zaptaty faktury koncowej jest brak zalegtosci ptatniczych oraz
niewymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw udokumentowanych poprzez ziozenie
stosownych oéwiadczen podwykonawcéw oraz stosownego oswiadczenia podpisanego przez
Wykonawce.

W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi o$wiadczer o ktorych mowa w ust. 8 Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia do czasu ich dostarczenia Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich.

Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

1) papierowej na adres okreslony w § 4 ust.7,

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, zlozonego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostepnej na stronie https:/efaktura.gov.pl, podajac
odpowiednio:

a) Rodzaj adresu PEF - NIP

b) Numer adresu PEF — 6521713295
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment w oparciu o art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 284 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikéw
VAT, Gmina Czechowice-Dziedzice uprawniona bedzie do dokonania ptatnosci na inny rachunek
bankowy ujawniony w wykazie podatnikow VAT lub zapiaty na rachunek bankowy podany
na fakturze, z jednoczesnym powiadomieniem wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego.

§5
PODWYKONAWCY
Wykonawca begdzie realizowat przedmiot Umowy samodzielnie, bez udziatu podwykonawcow

zgodnie z trescig ztozonej oferty

Wykonawca zrealizuje nastepujgcy zakres roboét przy pomocy podwykonawcow:

1) s s femmnsnssns (zakres) - ..o (podwykonawca);

2) s (ZAKPES) = civvmsviepassmrsivisi o (podwykonawca).
Zatrudnienie przez Wykonawce innych podwykonawcéw lub innych podwykonawcéw niz wskazani
w ust. 2 wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
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Zamawiajgcy, w terminie do 5 dni roboczych od daty ziozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:

1) nie spetnia wymagar okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie o ktérym mowa w ust. 6,
uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wterminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 5 dni roboczych od daty ziozenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) lub 2).
Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie o ktérym mowa w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie

15.

16.

I

18.

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci haleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé¢ sie nalezy albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
oktorych mowa w ust 11, Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami
i przepisami.
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Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1a
ustawy Prawo zamowierh publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§7

GWARANCJA | REKOJMIA
Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwaranciji.
Termin odpowiedzialno$ci gwarancyjnej koriczy swoj bieg tgcznie z uplywem terminu zakonczenia
okresu gwarancyjnego wykonawcy robot budowanych, nad ktérymi Wykonawca peini nadzor.
W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego $wiadczenia ustug bedgcych
przedmiotem Umowy, w celu doprowadzenia do usunigcia wszelkich wad w nadzorowanych
i odebranych robotach budowlanych, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.
Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji na roboty budowlane.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przysiuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:

a) istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, odstapienie
od Umowy wtym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze 2gda¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie
okreslonym w § 3 ust. 3,

c) Wykonawca przerwat realizacjg robot i przerwa ta trwata dtuzej niz 7 dni,

d) Wykonawca nienalezycie realizuje roboty w szczegolnosci w sposob niezgodny z Umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej,
wskazaniami Zamawiajacego,

e) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego hie zastepuje podmiotu, z ktérego
zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub Wykonawca nie zobowigzat sie
do osobistego wykonania odpowiedniej czeéci zamowienia (jezeli zajdg okolicznosci wskazane
w art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych),

f) Wykonawca nie realizuje postanowiert umownych okres$lonych w § 2 ust. 1 2.

g) W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przetwarzania danych osobowych na podstawie
niniejszej umowy, a Wykonawca bedzie uchyla¢ sie od zawarcia umowy o powierzenie
przetwarzania danych

Z prawa odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie do 14 dni od dnia

w ktorym nastgpito stwierdzenie naruszenia bedgcego przyczyna odstgpienia.

§9
KARY UMOWNE
Strony ustalajg mozliwo$¢ naliczania kar umownych za nienalezyte wykonanie Umowy

w hastepujacych sytuacjach:
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a) w robotach zgtoszonych przez Wykonawcg robot budowlanych i dopuszczonych przez
Wykonawce do odbioru stwierdzone zostang wady trwate,

b) stwierdzone zostang nieuzgodnione z Zamawiajacym i Projektantem, odstepstwa od projektu
lub specyfikacji technicznych,

c) nastgpi niekorzystna w stosunku do zakiadanej, zmiana parametréw uzytkowych obiektu, jego
urzgdzen lub wyposazenia.

W razie stwierdzenia sytuacji jak wyzej, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng

w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego § 4 ust.1 umowy.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:

a) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

b) w przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do petnienia funkcji inspektora nadzoru z dniem
podpisania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §4 ust. 1,

c) w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawce przepisow obowigzujgcego prawa
budowlanego, rozporzadzer wykonawczych lub nie wywigzywania sie z przyjetych na siebie
niniejszg umowa obowigzkéw, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreélonego
w § 4 ust. 1,

d) z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

e) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia naleznego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdorazowy przypadek,

f) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zapfaci karg w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1
za kazdorazowy przypadek,

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z przediozone;

faktury. Kara umowna jest nalezna uprawnionej stronie niezaleznie od tego czy doszio

do powstania szkody.

Ustanowione w niniejszym paragrafie odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie

tych odszkodowar za niedopetnienie postanowieri umowy nie zwalnia Wykonawcy ani jego

Podwykonawcow z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§10
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany iuzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy.
Dopuszcza sie wszelkie nieistotne zmiany, w tym:

a) zmiana osob wyznaczonych do wspolpracy tj. przedstawicieli ze strony  Wykonawcy lub
ze strony Zamawiajgcego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugie;
stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

b) zmiana danych zwigzana z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy, (danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajgcego) - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne
zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

c) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy — poprawa omytek
nastepuje poprzez pisemne zgloszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

Strony dopuszczajg zmiang postanowien niniejszej Umowy w przypadku:

a) zmianie ulegng przepisy, kiore niosg za sobg zmiang stawki podatku VAT — zmianie ulega

odpowiednio wynagrodzenie brutto,
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b) wystgpienia wyjgtkowo nieprzyjaznych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
realizacjg przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcy technologig i zasadami wspéiczesnej
wiedzy technicznej, potwierdzonych przez osobe nadzorujgca reprezentujgcg Zamawiajgcego —
zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy oczas wystgpienia wyjgtkowo
nieprzyjaznych warunkow atmosferycznych,

c) wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$é wyjatkows, niezalezng
od Strony, ktorej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikngé lub zaradzié — zmianie ulegnie
termin realizacji przedmiotu Umowy o czas wystepowania sity wyzszej,

d) zprzyczyn niezaleznych od Wykonawcy, np. kolizja zrobotami prowadzonymi réwnolegle
np. w sgsiedztwie placu budowy, uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdét — zmianie ulegnie
termin realizacji przedmiotu Umowy o czas wystepowania kolizji uniemozliwiajgcych wykonanie
robdt objetych przedmiotem Umowy,

e) z przyczyn niezaleznych od stron, tj. w przypadku wystgpienia na terenie obiektu i w terenie
niezinwentaryzowanych sieci i urzadzen infrastruktury podziemnej, ktérych wystepowania mimo
dolozenia nalezytej starannos$ci Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ — zmianie
moze ulec termin realizacji,

f) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy,

g) wywolanym przyczynami zewnetrznymi, ktére w sposob obiektywny uzasadniajg potrzebe tej
zmiany, nie powodujgcej zachwiania réwnowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg
Zamawiajgcym,

h) zmiany technologii wykonania robot lub zmiany materiatéw, jezeli nowe rozwigzania beda
korzystne dla Zamawiajgcego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardéw jako$ciowych,

i) zmiany obowigzujgcych przepiséw jezeli konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy
do aktualnego stanu prawnego,

j) braku mozliwosci wykonywania Umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania
o wplywie ww. okoliczno$ci na termin wykonania zamoéwienia wraz z dofgczeniem stosownych
dokumentéw na ich potwierdzenia).

§11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy moze uczestniczy¢ w przetwarzaniu danych osobowych
w szczegolnosci w zakresie niezbednym do realizacji zakresu prac okreslonegow § 2i § 3.
Wykonawca o$wiadcza, ze speinia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie w zakresie i celu przewidzianym
w Umowie.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przetwarzaniem danych osobowych
niezgodnym z celem zawartej Umowy, bedgce nastepstwem jego zachowania oraz bedgce
nastepstwem zachowania osob, ktérymi postugiwaé sie bedzie przy wykonywaniu przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dokumentacje potwierdzajgcg wykonywanie powyzszych
czynnosci oraz, ze na zgdanie administratora udostepni wskazang dokumentacje.

. Wykonawca zobowigzuje sig do wypetnienia deklaracji zawartej w zlozonej ofercie dotyczacej
o$wiadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych.

. Zamawiajgcy oswiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych oséb fizycznych przez
Wykonawce bedzie w peinym zakresie przestrzega¢ przepisow rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L. z 2016
Nr 119 poz. 1).

§12

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego i innych
obowigzujgcych aktéw prawnych.
Wszelkie spory, ktére mogg powsta¢ na tle realizacji niniejszej Umowy bedg rozwigzywane
pomiedzy Stronami polubownie.
W przypadku nie zatatwienia sporu polubownie spory rozwigzywane bedg przez sad wiasciwy
miejscowo dla Zamawiajacego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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