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Zalacznik nr 6 - projekt Umowy

UMOWA NI veevviiiervninnnens

Zawarta w dniu ...cceeveeienennnnn. r. w Czechowicach-Dziedzicach, pomiedzy:

Gming Czechowice - Dziedzice NIP: 652-17-13-295, REGON: 276258121 w imieniu, ktérej wystepuje
Administracja Zasobéw Komunalnych z siedzibg w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionéw 85,
reprezentowana przez:

Dyrektora - mgr Grzegorza Kotowicza

zwang dalej w tekscie ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej w tekscie ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Przedstawiciele Stron przez zlozenie swojego podpisu oswiadczajg, ze sg upowaznieni do zawarcia
niniejszej Umowy, ze ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w zadnym
zakresie, a sposob reprezentacji oséb wystepujgcych w imieniu reprezentowanych Stron umozliwia
skuteczne skfadanie oswiadczen woli, w tym zacigganie zobowigzan na rzecz reprezentowanego
podmiotu, odwiadczajg tez, Zze nie jest im znana Zadna przeszkoda, ktéra mogtaby mie¢ wplyw
na wykonanie zobowigzan przyjetych przez Strony w niniejszej Umowie.

Strony zawierajg niniejszg Umowe w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zgodnie z obowigzujgcg ustawg Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 oraz
z 2020 r. poz.288), przeprowadzonym przez Administracje Zasobéw Komunalnych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie, petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pod nazwa:
Sprawowanie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pod nazwa:
»Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych tj.: Kolorowa 2,
Lipowska 24, Stowackiego 32, Towarowa 2 na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”
POIS.01.07.01-00-0078/2019 - etap Il, (Czes¢é | i Czes¢ Il) realizowanego w trybie ,projektu;j i
buduj”.
Przedmiot zamowienia zostat podzielony na czesci:

a) Czesé | - Termomodernizacja budynku przy ul. Kolorowej 2 w Bronowie, Termomodernizacja
budynku przy ul. Lipowskiej 24 w Czechowicach-Dziedzicach,

b) Czesé¢ Il - Termomodernizacja budynku przy ul. Stowackiego 32 w Czechowicach-Dziedzicach,
Termomodernizacja budynku przy ul. Towarowej 2 w Czechowicach-Dziedzicach.
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Zamowienie obejmuje swiadczenie ustugi w okresie realizacji zadania oraz w okresie rekojmi
za wady i gwarancji jakosci i polega na koordynacji, zarzgdzaniu, kontroli, nadzorowaniu
i rozliczeniu prac projektowych i robét budowlanych.

Wykonawca oswiadcza, iz dysponuje wykwalifikowang kadrg techniczng, posiadajgcg wymagane
do realizacji niniejszej Umowy i petnienia nadzoru inwestorskiego przygotowanie zawodowe oraz
uprawnienia budowlane oraz przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Zadanie ,,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych tj.: Kolorowa 2,
Lipowska 24, Stowackiego 32, Towarowa 2 na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”
POIS.01.07.01-00-0078/2019 - etap |l zostalo wybrane do dofinansowania w ramach
poddziatania PlOS.01.07.01 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach
mieszkalnych w wojewédztwie slgskim, dziatania PI0S.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja
niskiej emisji na terenie wojewédztwa S$lgskiego dla osi priorytetowej PI0S.01.00.00 -
Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020.

§2
ZAKRES OBOWIAZKOW | UPRAWNIEN WYKONAWCY

Wykonawca wykonuje swoje obowigzki i realizuje swoje uprawnienia wynikajace z przepiséw

obowigzujgcej ustawy Prawo budowlane, postanowien niniejszej Umowy.

Podstawowy zakres obowigzkéw i uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego wynika

Z przepiséw ustawy Prawo budowlane.

Strony ustalaja, iz do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego przy wykonywanych na jego rzecz opracowaniach
projektowych i robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodnosci ich realizacji
zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzonym projektem budowlanym,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) ochrona interesow Zamawiajgcego oraz wspoidziatanie z nim i wszystkimi uczestnikami
procesu inwestycyjnego majac na wzgledzie dotrzymanie postanowien Umowy zawartej
z Wykonawcg dokumentacji projektowej i robét budowlanych,

3) weryfikacja dokumentacji projektowej sporzgdzanej przez Wykonawce prac projektowych pod
wzgledem jej zgodnosci z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
obowigzujgcych przepisach prawa, decyzjach administracyjnych oraz wiedzg techniczna,

4) nadzorowanie i weryfikacja optymalizacji rozwigzan projektowych z punktu widzenia
technicznego i ekonomicznego,

5) analizowanie i proponowanie wszelkich zmian w projektach, specyfikacjach, dokumentacjach
technicznych, ktére mogg sie okaza¢ niezbedne lub pozgadane podczas lub po wykonaniu prac
budowlanych,

6) szczegbtowe zapoznanie sie z dokumentacjg projektowg nadzorowanego zadania, terenem
inwestycji i jego uzbrojeniem przed rozpoczeciem robét budowlanych,

7) wyjasnianie z projektantem na etapie projektowania i wykonawstwa wszelkich niejasnosci
i watpliwosci zwigzanych z dokumentacjg projektowg i techniczna,

8) kontrolowanie w sposob ciggly jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatow,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, dokumentac;ji
projektowej oraz praktykg inzynierska,

9) prowadzenie pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym kontroli i weryfikacji kosztoryséw
budowlanych dotyczacych nadzorowanych robat,

10) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych, roboczych itp. dotyczgcych
realizowanych prac projektowych oraz robét budowlanych, w tym przygotowywanie materiatow
na narady, sporzadzanie z nich protokotéw, przekazywanie ich Zamawiajgcemu oraz
egzekwowanie podjetych w nich ustalen,

11) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie prowadzonych prac w celu sprawdzenia jako$ci
wykonywanych prac oraz wbudowanych materiatébw i urzadzeh zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany
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do zapewnienia 2 pobytow w tygodniu inspektora nadzoru na terenie
prowadzonych robot.

12) w razie zaistnienia z uzasadnionych przyczyn, uzgadnianie z Projektantem oraz kierownikiem
budowy wprowadzenia niezbednych zmian i poprawek do dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji robét, mieszczacych sie przedmiotowo w zakresie objetym Umowa,

13) rozwigzywanie na biezgco problemoéw technicznych zgtoszonych przez Wykonawce robét
budowlanych, a mozliwych do rozwigzania w ramach posiadanych przez Wykonawce
uprawnien zawodowych,

14) informowanie Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robét, mogacych mieé¢ wpltyw na wydtuzenie czasu
wykonania robot, pogorszenie jakosci prac,

15) stata kontrola przestrzegania przez Wykonawce robét budowlanych przepiséw b.h.p i ochrony
p.poz. w trakcie realizacji robét,

16) przeciwdziatanie awariom, zagrozeniom bezpieczenstwa ludzi i katastrofom budowlanym
konstrukcji lub elementéw obiektu, z uprawnieniami do zlecenia Wykonawcy robét
budowlanych wpisem do dziennika budowy koniecznych do wykonania w tym przypadku robot
zapobiegajgcych z obowigzkiem niezwtocznego powiadomienia o tym Zamawiajgcego,

17) przeprowadzania odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w terminie do 2 dni
od daty zgtoszenia gotowosci Wykonawcy robét budowlanych do tych odbiorow,

18) potwierdzanie gotowosci Wykonawcy robot budowlanych do odbioréw wykonanych roboét lub
odmowy gotowosci — w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci Wykonawcy
do odbioréw wykonanych robot,

19) sprawdzanie kompletnosci sporzadzonej przez Wykonawce robot budowlanych dokumentacji
powykonawczej, zatwierdzanie dokumentacji odbiorowej,

20) kontrola rozliczen finansowych i udziat w rozliczeniu koncowym zadania inwestycyjnego w tym
m.in. sprawdzanie faktur czesciowych i faktury koncowej wraz z weryfikacjg i zatwierdzeniem
dokumentow przedkfadanych przez Wykonawce robdét projektowo-budowlanych, w terminie
do 4 dni od daty dostarczenia dokumentéw,

21) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i biezgce dokonywanie w nim zapiséw
dotyczacych przebiegu nadzorowanych robaét,

22) uczestnictwo we wszelkich spotkaniach/ komisjach przekazania-przejecia, odbiorowych,
przegladach gwarancyjnych itp. dotyczacych nadzorowanych robét,

23) wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i formalnych zwigzanych z wdrozeniem i realizacjg umowy na zaprojektowanie i wykonanie
rob6t budowlanych oraz zwigzanych z realizacja umowy o dofinansowanie zadania.

24) nadzér nad naniesieniem w dokumentacji projektowej przez projektanta i kierownika budowy
zmian i uzupetnieh, wyniktych w trakcie realizacji robét,

25) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy, poszczegdlnych elementéw robdt
budowlanych, réwniez czynnosci odbiorowych i archiwizowanie za pomocg zdje¢ w formie
cyfrowej, z pisemnymi komentarzami dla Zamawiajgcego.

26) przygotowywanie i sporzadzanie na wniosek Zamawiajgcego wszelkich informaciji,
dokumentow, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie 2z wymaganiami
Zamawiajgcego

27) profesjonalne doradzanie i $wiadczenie na rzecz Zamawiajgcego statych ustug doradczych
zwigzanych z prawidiowg realizacjg umowy na roboty budowlane i prace projektowe.

Wykonawca jest upowazniony i zobowigzany do statej obecnosci na terenie budowy przez okres
trwania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca bedzie dysponowat odpowiednio wyposazonym zapleczem biurowym w rejonie
budowy — niezaleznym od Wykonawcy robot budowlanych — umozliwiajagcym statg kontrole
przebiegu robot, przeprowadzania narad itp.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét nieujetych w projekcie, wykraczajgcych
rzeczowo poza zakres umowy z Wykonawcg robét budowlanych, a niezbednych do prawidtowego
zakohczenia zadania ,,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych
tj.: Kolorowa 2, Lipowska 24, Stowackiego 32, Towarowa 2 na terenie Gminy Czechowice-



Fundusze Rzeczpospolita Unia EITIFICJPEJSI(B
Europejskie Fundusze

Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Strukturalne i Inwestycyjne

Dziedzice” POIS.01.07.01-00-0078/2019 - etap Il, (Czes¢ I i Czes¢ Il) Wykonawca sporzadza
i podpisuje na te okoliczno$¢ wspdlnie z Projektantem i Kierownikiem budowy protokot
koniecznosci, okreslajgcy zakres tych robot, termin ich wykonania, oraz ich koszt, ktéry przekazuje
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Wykonawca robét
budowlanych moze przystgpic do wykonania tych robét, jedynie pod warunkiem zawarcia
z Zamawiajgcym w tym celu odrebnej umowy i na warunkach w niej okreslonych. Wykonawca
sprawuje nadzér inwestorski nad realizacjg tych robdt wramach niniejszej Umowy,
za wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1 Umowy.

W ramach obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy Wykonawca nie jest upowazniony bez
zgody Zamawiajgcego do sktadania o$wiadczen woli wobec ktéregokolwiek z uczestnikow procesu
budowlanego lub tez oséb trzecich w zakresie zaciggania zobowigzarn w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego, w tym zawierania umow i zlecania robét dodatkowych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

§3

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, postanowieniami niniejszej Umowy
i zaleceniami Zamawiajgcego, a takze z nalezytg starannoscig oraz dbatoscig o wiasciwe
zabezpieczenie interesbw Zamawiajgcego, podejmujgc wszelkie niezbedne dziatania dla
nalezytego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢, za wyegzekwowanie od Wykonawcy
robét budowlanych wykonania bez wad nadzorowanego przedmiotu Umowy, zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym, projektem budowlanym, szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania iodbioru robot, zawarta umowg pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg robdét
budowlanych.
Nadzér inwestorski sprawowany bedzie w sposob ciggty, jednakze inspektor zobowigzany jest
do przebywania na terenie prowadzonych prac minimum 2 razy w tygodniu w okresie trwania
robot.
Termin rozpoczecia sprawowania nadzoru inwestorskiego: od dnia zawarcia Umowy.
Termin zakonczenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: 30 dni od dokonania przez
Zamawiajgcego bezusterkowego odbioru koncowego robét oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie (w przypadku jej wymagania przez PINB) a takze w okresie gwarancyjnym
na wezwanie Zamawiajgcego.

a) Planowany termin zakonczenia robo6t budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor:

1) do dnia 15.12.2020 roku dla czesci |,
2) do dnia 30.03.2022 roku dla czesci Il.

Wykonawca powota inspektoréw nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbednych w trakcie
realizacji zadania inwestycyjnego specjalnosciach, posiadajacych odpowiednie przygotowanie
zawodowe i upowaznienie do wykonania zadania okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz w sktad zespotu nadzoru inwestorskiego wchodza:

a) w branzy konstrukcyjno-budowlanej (koordynator) - ..., posiadajgcy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w nieograniczonym zakresie,

b) w branzy instalacyjnej - ................l posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych min. w ograniczonym zakresie,
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Pan .......ocoeiinn. petnigcy funkcje Inspektora nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej
koordynuje pracami zespotu inspektoréw branzowych i jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym
za zgodne z prawem i postanowieniami niniejszej Umowy petnienie przez nich nadzoru
inwestorskiego.

Zmiana personalna osob o ktérych mowa w ust. 5 i 6 jest mozliwa jedynie za uprzednig, pisemng
zgodg Zamawiajgcego. Wskazana przez Wykonawce nowa osoba musi spetniaé wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia..

Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany osoby wskazanej w ust. 5 lub 6, jezeli uzna,
ze nie wypetnia ona obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Na czas nieobecnosci osoby wskazanej w ust. 5 spowodowanej wypadkami losowymi lub urlopem,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia czasowego zastepstwa przez caty okres
nieobecnosci ww. osoby, dla unikniecia op6znien w realizacji zadania. Powierzenie zastepstwa
osobie trzeciej wymaga pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu (wraz z odpowiednimi
dokumentami dotyczgcymi uprawnien budowlanych) oraz akceptacji tej osoby przez
Zamawiajgcego.

§4
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie kompleksowego Przedmiotu Umowy obejmujgcego cztery zadania okreslone w § 1
Strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
zt (stownie: zt) brutto,

Za wykonanie Przedmiotu Umowy obejmujacego czes¢€ | tj. dwa zadania okreslone w § 1 ust. a)
Strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

zt (stownie: zt) brutto,
Za wykonanie Przedmiotu Umowy obejmujgcego czesé Il tj. dwa zadania okreslone w § 1 ust. b)
Strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

zt (stownie: zt) brutto,

Kwota, o ktérej mowa w ust. 1, 2, 3 obejmuje wszelkie koszty i czynnos$ci Wykonawcy zwigzane
zrealizacjg przedmiotu Umowy w tym czynnosci zwigzane z nadzorem nad robotami
nieprzewidzianymi, dodatkowymi, zamiennymi, koszty urzadzenia i utrzymania biura budowy itp.
Wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega podwyzszeniu, jedynie moze ulec zmianie,
w przypadkach okreslonych w § 10 niniejszej Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze z nalezytg starannoscig dokonat szczegétowej kalkulacji wszelkich
kosztéw i czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy i wynagrodzenie o ktérym mowa
w ust. 1 gwarantuje prawidtowg realizacje przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czesciowego do 85% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1, 2, 3 Umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej, stanowi¢ bedzie przediozony i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokét odbioru roboét wystawiony po wykonaniu czesci prac objetych Umowa.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy,
stanowigcej 15% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1, 2, 3
stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego robét budowlanych, otrzymana przez Zamawiajgcego
decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu (w przypadku jej wymagania przez PINB).

taczna wartos¢ faktury wystawionych przez Wykonawce nie moze przekroczyé kwoty
zabezpieczonej przez Zamawiajgcego na realizacje przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie kompletnego i etapowego przedmiotu Umowy ptatne
bedzie przez Zamawiajgcego na podstawie prawidtowo wystawionych faktur na:

Nabywca: Odbiorca:
Gmina Czechowice-Dziedzice Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Plac Jana Pawia Il 1 Plac Jana Pawia Il 1
43-502 Czechowice-Dziedzice 43-502 Czechowice-Dziedzice

NIP: 652-17-13-295
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przelewem w terminie do 30 dni od potwierdzonej daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji zamoéwienia przy pomocy podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia z kazdej
faktury bezwzglednie uzalezniona jest od doreczenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
podwykonawcow potwierdzajgcego uregulowanie wobec nich wymagalnych w dacie skfadania
faktury naleznosci. Warunkiem zaptaty faktury koncowej jest brak zalegtosci pfatniczych oraz
niewymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcoéw udokumentowanych poprzez ztozenie
stosownych os$wiadczeh podwykonawcédw oraz stosownego oswiadczenia podpisanego przez
Wykonawce.

W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajgcy
wstrzymuje wypfate naleznego wynagrodzenia do czasu ich dostarczenia Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej Umowy na rzecz os6b trzecich.

Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:

1) papierowej na adres okreslony w § 4 ust.7,

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ziozonego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostepnej na stronie https://efaktura.gov.pl, podajac
odpowiednio:

a) Rodzaj adresu PEF - NIP

b) Numer adresu PEF — 6521713295
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment w oparciu o art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 284 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.
W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow
VAT, Gmina Czechowice-Dziedzice uprawniona bedzie do dokonania ptatnosci na inny rachunek
bankowy ujawniony w wykazie podatnikow VAT lub zaptaty na rachunek bankowy podany
na fakturze, z jednoczesnym powiadomieniem wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego.

§5
PODWYKONAWCY
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy samodzielnie, bez udziatu podwykonawcow
zgodnie z trescig ztozonej oferty

Wykonawca zrealizuje nastepujgcy zakres robot przy pomocy podwykonawcow:

1) (zakres) - ..ooviiii (podwykonawca);

) (zakres) - ..ooviiii (podwykonawca).
Zatrudnienie przez Wykonawce innych podwykonawcow lub innych podwykonawcow niz wskazani
w ust. 2 wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.


https://efaktura.gov.pl/
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Zamawiajagcy, w terminie do 5 dni roboczych od daty zlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamaéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.
Niezgloszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie o ktérym mowa w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie do 5 dni roboczych od daty ziozenia Zamawiajgcemu umowy
0 podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) lub 2).
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie o ktérym mowa w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w wust. 11, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartodci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposoéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami
i przepisami.
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Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami
takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

Jezeli nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamodwienh publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. la
ustawy Prawo zamoéwieh publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§7

GWARANCJA | REKOJMIA
Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji.
Termin odpowiedzialnosci gwarancyjnej kohczy swoj bieg tgcznie z uptywem terminu zakonczenia
okresu gwarancyjnego wykonawcy robét budowanych, nad ktérymi Wykonawca petni nadzér.
W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego $wiadczenia ustug bedgcych
przedmiotem Umowy, w celu doprowadzenia do usuniecia wszelkich wad w nadzorowanych
i odebranych robotach budowlanych, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji.
Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy. Okres rekojmi za wady jest réwny okresowi gwarancji na roboty budowlane.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku:

a) istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, odstgpienie
od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o0 powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie
okreslonym w § 3 ust. 3,

c) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwata dtuzej niz 7 dni,

d) Wykonawca nienalezycie realizuje roboty w szczegdlnosci w sposéb niezgodny z Umowa,
dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej,
wskazaniami Zamawiajgcego,

e) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego hie zastepuje podmiotu, z ktérego
zdolnosci technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystat lub Wykonawca nie zobowigzat sie
do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia (jezeli zajdg okolicznosci wskazane
w art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych),

f) Wykonawca nie realizuje postanowien umownych okreslonych w § 2 ust. 1 2.

g) W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ przetwarzania danych osobowych na podstawie
niniejszej umowy, a Wykonawca bedzie uchyla¢ sie od zawarcia umowy o powierzenie
przetwarzania danych

Z prawa odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy moze skorzystaé w terminie do 14 dni od dnia

w ktérym nastagpito stwierdzenie naruszenia bedgcego przyczyng odstapienia.

§9
KARY UMOWNE
Strony ustalajg mozliwo$¢ naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

Umowy w nastepujgcych sytuacjach:
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a) w robotach zgtoszonych przez Wykonawce robdt budowlanych i dopuszczonych przez
Wykonawce do odbioru stwierdzone zostang wady trwate,

b) stwierdzone zostang nieuzgodnione z Zamawiajgcym i Projektantem, odstepstwa od projektu
lub specyfikacji technicznych,

¢) nastgpi niekorzystna w stosunku do zaktadanej, zmiana parametrow uzytkowych obiektu, jego
urzadzen lub wyposazenia.

W razie stwierdzenia sytuacji jak wyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng

w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego § 4 ust.1 umowy.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:

a) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

b) w przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do petnienia funkcji inspektora nadzoru z dniem
podpisania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust. 1,

c) w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawce przepiséw obowigzujgcego prawa
budowlanego, rozporzadzeh wykonawczych lub nie wywigzywania sie z przyjetych na siebie
niniejszg umowg obowigzkéw, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 4 ust. 1,

d) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1,

e) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia naleznego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdorazowy przypadek,

f) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1
za kazdorazowy przypadek,

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody na zasadach ogélnych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z przedtozonej

faktury czesciowej oraz koncowej. Kara umowna jest nalezna uprawnionej stronie niezaleznie od

tego czy doszto do powstania szkody.

5.

1.

2.

3.

Ustanowione w niniejszym paragrafie odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie
tych odszkodowan za niedopetnienie postanowien umowy nie zwalnia Wykonawcy ani jego
Podwykonawcow z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§10
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany iuzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy.
Dopuszcza sie wszelkie nieistotne zmiany, w tym:

a) zmiana oso6b wyznaczonych do wspétpracy tj. przedstawicieli ze strony  Wykonawcy lub
ze strony Zamawiajgcego - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej
stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy;

b) zmiana danych zwigzana =z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, (danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiajgcego) - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne
zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

c) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy — poprawa omytek
nastepuje poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

Strony dopuszczajg zmiane postanowien niniejszej Umowy w przypadku:

a) zmianie ulegng przepisy, ktére niosg za sobg zmiane stawki podatku VAT — zmianie ulega

odpowiednio wynagrodzenie brutto,
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b) wystgpienia wyjatkowo nieprzyjaznych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcg technologig i zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej, potwierdzonych przez osobe nadzorujgcg reprezentujacg Zamawiajgcego —
zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy o czas wystgpienia wyjagtkowo
nieprzyjaznych warunkéw atmosferycznych,

c) wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako wydarzenie lub okolicznos¢ wyjatkowa, niezalezng
od Strony, ktérej nie mozna bylo w racjonalny sposéb unikng¢ lub zaradzi¢ — zmianie ulegnie
termin realizacji przedmiotu Umowy o czas wystepowania sity wyzszej,

d) zprzyczyn niezaleznych od Wykonawcy, np. kolizja zrobotami prowadzonymi réwnolegle
np. w sasiedztwie placu budowy, uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot — zmianie ulegnie
termin realizacji przedmiotu Umowy o czas wystepowania kolizji uniemozliwiajgcych wykonanie
robét objetych przedmiotem Umowy,

e) z przyczyn niezaleznych od stron, tj. w przypadku wystgpienia na terenie obiektu i w terenie
niezinwentaryzowanych sieci i urzadzen infrastruktury podziemnej, ktérych wystepowania mimo
dotozenia nalezytej starannosci Zamawiajgcy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ — zmianie
moze ulec termin realizacji,

f) zmiany lub rezygnaciji z podwykonawcy lub zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy,

g) wywolanym przyczynami zewnetrznymi, ktére w sposéb obiektywny uzasadniajg potrzebe tej
zmiany, nie powodujgcej zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg
Zamawiajgcym,

h) zmiany technologii wykonania robét lub zmiany materiatow, jezeli nowe rozwigzania bedag
korzystne dla Zamawiajgcego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardéw jako$ciowych,

i) zmiany obowigzujgcych przepiséw jezeli konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy
do aktualnego stanu prawnego,

j) braku mozliwosci wykonywania Umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania
o wptywie ww. okolicznosci na termin wykonania zamdwienia wraz z dotgczeniem stosownych
dokumentow na ich potwierdzenia).

§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy moze uczestniczy¢ w przetwarzaniu danych osobowych
w szczegolnosci w zakresie niezbednym do realizacji zakresu prac okreslonegow § 21i § 3.
Wykonawca oswiadcza, Zze spetnia wymagania okreSlone w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

. Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie w zakresie i celu przewidzianym
w Umowie.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przetwarzaniem danych osobowych
niezgodnym z celem zawartej Umowy, bedace nastepstwem jego zachowania oraz bedgce
nastepstwem zachowania osoéb, ktorymi postugiwaé sie bedzie przy wykonywaniu przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi dokumentacje potwierdzajgcg wykonywanie powyzszych
czynnosci oraz, ze na zgdanie administratora udostepni wskazang dokumentacje.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia deklaracji zawartej w ztozonej ofercie dotyczacej
oswiadczenia w zakresie przetwarzania danych osobowych.

. Zamawiajgcy oswiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych o0sob fizycznych przez
Wykonawce bedzie w petnym zakresie przestrzegaé przepiséw rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
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Fundusze . Unia Europejska

Europejskie gg?sckzgoslaouta Europejskie Fundusze

Infrastruktura i Srodowisko - Strukturalne i Inwestycyjne
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L. z 2016
Nr 119 poz. 1).

§12

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego, w tym
kodeksu cywilnego i innych obowigzujgcych aktéw prawnych.
Wszelkie spory, ktére mogg powstac¢ na tle realizacji niniejszej Umowy bedg rozwigzywane
pomiedzy Stronami polubownie.
W przypadku nie zatatwienia sporu polubownie spory rozwigzywane bedg przez sad wiasciwy
miejscowo dla Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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