

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Tryb zamówienia: **zapytanie ofertowe**

Nazwa zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Legionów 59 w Czechowicach-Dziedzicach, dz. nr 697/30 – dokumentacja projektowa etap I”

Otwarcie ofert odbyło się w dniu: **16.03.2018 r.**

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 30 000,00 zł.

Zbiorcze zestawienie ofert:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Kryterium I Cena brutto[zł]	Kryterium II Termin realizacji zamówienia	Warunki płatności
1.	Marek Stojanowski – Studio S1 ul. Lubelska 22 43-300 BIELSKO-BIAŁA	20 787,00	Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy Termin zakończenia: do dn. 03.07.2018 r.	warunki płatności określone w projekcie umowy
2.	Pracownia Projektowa „PIK” S. C. Anna i Maciej Pindurówie ul. Szeroka 24 44-240 ŻORY	47 699,40	Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy Termin zakończenia: do dn. 31.07.2018 r.	warunki płatności określone w projekcie umowy
3.	DUDA ARCHITEKCI Jolanta Duda ul. Łokietka 8c / 67 30-010 KRAKÓW	88 560,00	Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy Termin zakończenia: do dn. 03.07.2018 r.	warunki płatności określone w projekcie umowy
4.	PROJEKTOWANIE I NADZORY Piotr Pezda ul. Szkolna 10 43-340 KOZY	94 000,00	Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy Termin zakończenia: do dn. 17.07.2018 r.	warunki płatności określone w projekcie umowy

DYREKTOR

Grzegorz Kotowicz

5.	gb-arch.pl Architekt Grzegorz Buława ul. Rybnicka 13/10 44-100 GLIWICE	24 600,00	Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy Termin zakończenia: do dn. 17.07.2018 r.	warunki płatności określone w projekcie umowy
----	---	------------------	---	---

DYREKTOR

Grzegorz Kotowicz